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1. Introducere

Prezentul Caiet de Sarcini stabileste conditiile tehnice minimale si obligatorii care trebuie sa fie
indeplinite de Executant in vederea contractarii executiei de lucrari pentru investitia: ,,Reabilitare retea
de alimentare cu apa strada Nufarului, municipiul Baia Mare, judetul Maramures”.

in cadrul acestei achizitiei, Vital S.A. indeplineste rolul de Entitate Contractant, respectiv Achizitor in
cadrul Contractului.

2. Informatii despre Entitatea Contractanta

Denumire oficiala: Vital S.A.

Adresa: strada Gheorghe Sincai, nr. 21, Baia Mare, jud. Maramures

Tel: 0262 211 824/ 0202 215 150; Fax: 0262 215 153

E-mail: achizitii@@vitalmm.ro

Site: https://vitalmm.ro/

VITAL SA este operator regional de servicii publice de alimentare cu apa si canalizare in judetul
Maramures.

3. Informatii despre beneficiile anticipate de catre Entitatea Contractanta

Prezenta investitie are scopul de a reabilita reteaua de distributie a apei potabile precum si a
bransamentelor aferente de pe strada Nufarului, municipiul Baia Mare, judetul Maramures, atingandu-
se astfel urmatoarele obiective:

- eliminarea pierderilor de apa;

- eliminarea cheltuielile de exploatare pentru materiale si resurse umane datorita avariilor;

- eliminarea disconfortului creat abonatilor prin opririle repetate pentru remedierea avariilor;

- asigurarea calitatii serviciului de alimentare cu apa in parametrii normali;

4. Amplasare/localizare

Lucrarile se vor executa pe domeniu public in intravilanul Municipiului Baia Mare, Jud. Maramures, pe
toata lungimea strazii Nufarului si partial pe str.Episcop Martir Alexandru Rusu (fosta Industriei).

5. Situatia existenta

Strada Nufarului este alimentata cu apa potabila din caminul de vane existent pe conducta de transport
realizata din fonta Dn 600mm de pe str.Industriei. Reteaua de distributie a apei potabile este pozata pe
domeniul public al municipiul Baia Mare, traseul acesteia este in zona carosabila a strazii si are
urmatoarele caracteristici:

- conducta apa din tub Azbo Dn 100mm 520ml
- conducta apa din tub Otel Dn 100mm 130ml
- 24 buc bransamente apa in lungime totala de 175ml
- camine de vana 4 buc
- hidrant subteran Dn 80 mm 3 buc

Bransamentele de apa existente sunt realizate din teava de plumb de presiune si teava de otel.
Caminele de apometru sunt echipate cu contoare pentru fiecare imobil. Blocul de locuinte nr.16 are
contorizarea cu apometre individuale montate in subsol.

Reteaua este echipata cu hidranti subterani care sunt acoperiti cu asfalt sau macadam.

Reteaua de distributie a apei potabile existenta are durata normala de functionare depasita, avand o
vechime de peste 50 de ani.




6. Informatii privind activititile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini:

Prezenta investitie urmareste reabilitarea retelei de distributie apei potabile prin inlocuirea conductelor,
bransamentelor si a hidrantilor de incendiu.

Lungimea retelei de distributie si a bransametelor de apa proiectate este :
Retea alimentare cu apa:

- conducta apa PE-HD, SDR17, Pni0 bar, Dn [ [0 mm L= 216 ml
- conducta apa PE-HD, SDR17. Pnl0 bar, Dn 160 mm L= 235ml
Total L=451 ml

Bransamente alimentare cu apa :
- bransament apa PE-HD, SDR17, Pni0 bar, Dn 32 mm L= 55ml
- bransament apa PE-HD, SDR17, Pnl0 bar, Dn 40 mm L= 16ml
- bransament apa PE-HD, SDR17, Pnl0 bar, Dn 63 mm L= 104 ml

Total L=175 ml
Pe traseul retelei de alimentare cu apa s-au prevazut :
- camin de vana proiectat 1 buc
- hidrant subteran Dn 80 mm [ buc
- hidrant subteran Dn 100 mm 2 buc

Conducta de alimentare cu apa de pe strada va fi realizata din teava de polietilena de inalta densitate tip
PE-HD, SDR17, Pnl0 bar cu diametrul Dn 110mm si Dn 160mm.

Bransamentele de apa proiectate se vor realiza din teava de polietilena de inalta densitate tip PE-HD,
SDR17, Pnl0 bar cu diametrul Dn 32mm,Dn 40mm si Dn 63mm .

Pozitia caminelor de apometre existente nu se modifica, iar contoarele de apa rece existente, nu se
schimba.

Caminul de vana existent la intersectia str.Nufarului cu str.Inchisa va fi reabilitat in cadrul investitiei
“Reabilitare retea alimentare cu apa str.Inchisa, Baia Mare”. In acest camin, pe linie si nu pe ramificatia
inspre str.Inchisa, se va monta o priza de presiune (colier cu stut si robinet de alama), iar pe ramificatia
inspre str.Inchisa se va monta 0 vana cu sertar.

In caminul de vane nou proiectat CVpr dupa ramificatie se va monta o vana in pozitie normal inchisa
pentru delimitarea zonelor de presiune.

Caminele de vane existente vor fi curatate, reparate si se vor inlocui instalatiile hidraulice.

Conform HG 766/97 reteaua de distributie a apei potabile se incadreazi in categoria de importanta *“C”
(constructii de importantd normala).

Din punct de vedere al duratei de exploatare, lucrarea este definitiva si secundara. In conformitate cu
tabelul 13, constructiile si instalatiile hidrotehnice definitive, secundare de categoria 2, se incadreaza in
clasa de importanta III.

Obiectul contractului ce rezultd din aceasta procedura este execufia tuturor lucrarilor incluse in
Proiectul Tehnic, Specificatii si Piesele Desenate din Caietul de Sarcini si includ:

1. realizarea tuturor activitatilor sau lucrarilor provizorii necesare pentru pregatirea santierului, sau
oricaror autorizafii necesare Contractantului de la autoritdtile competente pentru executarea
lucrarilor si realizarea activitatilor si lucrarilor temporare. Revine in sarcina constructorului
obtinerea de la Primaria Municipiului Baia Mare a autorizatiei de spargere a sistemului rutier si
zonelor verzi, precum si a oricaror alte avize si/sau acorduri, ulterioare autorizatiei de construire,
necesare pentru executarea lucrarilor.

2. achizitionarea tuturor materialelor $i a produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor
si echipamentelor necesare pentru executia lucrarilor. In lucrarile de infrastructura apa canal sunt
acceptate numai materialele care sunt conforme cu prevederile Hotararii nr. 668 din 13
septembrie 2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pentru
constructii, cu completarile st modificarile ulterioare si a Ordinului nr. 275 din 26 martie 2012



11.
12,

13.

privind aprobarea Procedurii de reglementare sanitard pentru punerea pe piafd a produselor,
materialelor, substantelor chimice/amestecurilor §i echipamentelor utilizate in contact cu apa
potabila, cu completarile si modificarile ulterioare.

transportul la santier a oricdror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a oricarui
mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

executia lucrarilor de constructii, instalatii, montaj conform specificatiilor tehnice, precum si a
lucrarilor de aducere la starea initiala a terenului afectat;

se va avea in vedere asigurarea conditiilor de coexistenta cu celelalte retele de utilitati existente
din zona. In timpul lucrarilor constructorul va asigura continuitatea neintrerupta a serviciului de
alimentare cu apa, cat si asigurarea traficului auto si pietonal din zona. Toate avariile rezultate in
urma executarii lucrarilor, inclusiv la celelalte utilitati existente in zona, vor fi remediate prin
grija si pe cheltuiala constructorului. Cuplarea la reteaua de distributie se va face in baza unui
program acceptat de Agentia Baia Mare a VITAL SA, astfel incat intreruperea serviciului de
alimentare cu apa sa se realizeze in cea mai scurta durata de timp si la ore cu consum minim,
Refacerea suprafetelor afectate de executia lucrarilor se va realiza coform HCL
nr.365/29.08.2025 - Regulament privind ,,Conditiile de executie a lucrarilor aferente retelelor
tehnico-edilitare realizate pe domeniul public si/sau privat al municipiului Baia Mare”.

teste solicitate prin legislatia si reglementdrile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in
constructii;

intretinerea normala si extraordinard a lucririlor panad la predarea acestora cétre Autoritatea
Contractanti;

activitati si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat i functional, demontarea
si indepartarea oricaror lucrari sau activiti provizorii,

pregatirea oricarei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrdnlor

. documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnici a constructiei, inclusiv planuri post-

executie si documentarea instructiunilor de exploatare (dupa caz), format scris si electronic (dwg
si pdf);

testare si punere in functiune;

monitorizarea functionarii si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe
parcursul Perioadei de garantie/ Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar,

remedierea tuturor defectelor aparute in Perioada de garantie.

7. Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucrarilor

Lucrarile se vor executa conform Proiectului Tehnic nr. 136 / 2026 -, Reabilitare retea de alimentare cu
apa strada Nufarului, Municipiul Baia Mare, judetul Maramures” elaborat de Vital SA.

La data prezentei au fost depuse documentatiile tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de Construire de
la Primaria Municipiului Baia Mare, urmand ca ordinul de incepere a lucrarilor sa fie dat in urma
incheierti contracului de lucrari, conditionat de emiterea Autorizatiei de Construire.

Pentru lucrarile din cadrul proiectului ce urmeaza a s¢ executa au fost obtinute toate avizele si acordurile
solicitate prin Certificatul de Urbanism nr.322-09.03.2026 emis de Primaria Municipiului Baia Mare,
dupa cum urmeaza:

E{T Emitent aviz / acord Tip aviz - nr. data
! | Municipiul Baia Mare Certificat de urbanism nr.322-09.03.2026
2 | Ivaszuk Szabolcs Referat verificator proiect cerinta Saac
I S nr.30-19.06.2026 - |
3 | Vital SA S Aviz definitiv nr.608-14.05.2026 |
4 | Municipiul Baia Mare - - Certificat amplasament 04.06.2026
5 | Municipiul Baia Mare Autorizatie pentru racorduri si bransamente
B - nr.27283-27.05.2026
6 | Municipiul Baia Mare - Directia Generala Acord favorabil nr.27281-20.05.2026
| Dezvoltare Publica si Servicii




"

7 | Directia Judeteana de Mediu Maramures Clasarea notificarii nr.5049-22.05.2026

8 | Directia Judeteana pentru Cultura Maramures | Aviz favorabil nr.719-02.06.2026

9 | Vodafone Romania SA Aviz nt NPOTX-FO V 0922-03.06.2026

10 | Digi Romania SA Aviz favorabil conditionat nr.3047495970-
15.05.2026

11 | Delgaz Grid SA Aviz de amplasament nr.215393699-
22.05.2026

12 | Distributie Energie Electrica Romania, Aviz de amplasament favorabil

| Sucursala Baia Mare nr.6030260504471-17.06.2026

Proiectul tehnic impreuna cu avizele si documentatiile aferente fac parte integranta din caietul de sarcini.
8. Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant

Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

- toate lucririle pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini;

- deseurile (primare si secundare) sortate corespunzitor, cu respectarea in totalitate a procedurilor
privind gestionarea deseurilor;

- perimetrul santierului de lucru eliberat si curdtat de orice echipament, utilaj sau material utilizat
de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

- toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea executiei, pentru
executia, controlul executiei si finalizarea lucrarilor, asa cum sunt acestea indicate la paragraful
de mai jos; Contractantul trebuie sd furnizeze Autoritatii Contractante toate documentatiile
solicitate, inclusiv partea din cartea tehnicd a constructiei (Sectiunea B), planuri post-executie
inainte de semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

9, Personalul Contractantului

Contractantul are obligatia de a utiliza numai personal calificat, cu experienta in lucrari similare.
Personalul Contractantului care desfasoara activititi pe santier trebuie si aplice toate regulamentele
generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici pertinente comunicate
de Entitatea Contractantd. Deasemenea trebuie sa respecte toate cerintele referitoare la protectia,
siguranta si igiena muncii, asa cum sunt precizate in legislatia aferenta.

Personalul Contractantului care opereaza pe santier trebuie sa fie usor de recunoscut si este obligat sa
poarte haine cu sigla Contractantului.

Personalul Contractantului care intra pe santier trebuie sé fie autorizat in prealabil. Intrarea si iesirea de
pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

10. Modificiri tehnice

Contractantul executa lucririle descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini.
De regula si din principiu, pe perioada executiei lucrdrilor nu este permisd nicio modificare tehnica
(modificare sau addugare) a documentatiel de proiectare.

Modificarile vor fi realizate numai cu acordul Autoritatii Contractante si numai in cazul in care nu sunt
substantiale, in conformitate cu prevederile art. 235 din Legea nr. 99/2016.

11. Informatii referitoare la echipamente puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta
- nu este cazul

12. Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Entitatea Contractantd si Contractant
Pe perioada deruldrii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitatilor in

conformitate cu documentatia tehnicd $i implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu
regulile si regulamentele existente.




In realizarea activatatilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie sd aiba in vedere:

- informatiile aplicabile realizdni lucrarilor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet de

sarcini, precum $i1 in legislatia aplicabila;
- regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucrari a caror executie fac obiectul Contractului,
ce vor rezulta din prezenta procedura de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma ca,
Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile s1 ¢ le-a luat in
considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.
fn cazul in care, pe parcursul derulirii Contractului, apar schimbari legislative de natura sa influenteze
activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcim, Contractantui
are obligatia de a informa Autoritatea cu privire la consecintele asupra activitatilor sale ce fac obiectul
Contractului si de a adapta activitatea, de la data si in conditiile in care sunt aplicabile.
in cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare, sau au fost modificate,
conform legii, la data depunerii Ofertei, se considerd ca regula respectivi este automat inlocuitd de noile
prevederi in vigoare, conform legii si ¢ Ofertantul/ Contractantul are cunostinta de aceste schimbdri si
le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.
Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in conditii de maxima securitate
si in deplind conformitate cu legislatia aplicabila, precum si cu respectarea prevederile referitoare la
securitate i sdndtate in munca si controlul calitdtii cuprinse in standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri,
aplicabile in speta.
Contractantul va fi tinut deplin responsabil, urmand sa raspunda fatd de Entitatea Contractantd pentru
orice nerespectare sau omisiune a respectarii oricaror prevederi legale si normative aplicabile.

13. Obligatiile principale ale contractantului

Contractantul va fi deplin responsabil pentru indeplinirea tuturor obligatiilor sale conform legislatiei
nationale in vigoare.

- Contractantul va executa Lucrdrile in conformitate cu obligatiile asumate si in concordantd cu
graficul de executie.

- Vaindeplini toate cerintele/conditionalitétile impuse prin avizele si acordurile emise de institutiile
abilitate, care au stat la baza obtinerii autorizatiei de construire pentru executarea Lucrarilor.

- Contractantul are obligatia de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si
toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive;

- Lucrarile vor incepe dupa emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, si incheierea procesului
verbal de predare a amplasamentului.

- Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea i siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu
modificarile i completarile ulterioare. Contractantul este obligat sa puni in operd materialele care
indeplinesc conditiile de calitate corespunzatoare i in concordanta cu prevederile normativelor si
STAS-urilor in vigoare si sa prezinte facturi, certificate de calitate, buletine de incercare, etc.

- Contractantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile Entitatii Contractante g1 ale
Dirigintelui de santier/Inginerului in orice problema, mentionatad sau nu in Contract, referitoare la
lucrare, In cazul in care Contractantul considera ca dispozitiile Entitdtii Contractante sunt
nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, farad ca obiectiile
respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care
acestea contravin prevederilor legale.

- Contractantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fatd de reperele date de Proiectant,
precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane
necesare indeplimirii responsabilitatii respective.

- 1in cazul in care, pe parcursul executies lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiumle
sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, Contractantul are obligatia de a rectifica eroarea
constatatd, pe cheltuiala sa. Pentru verificarea trasérii de catre Proiectant, Contractantul are
obligatia de a proteja si pastra cu grja toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea




lucrarilor.

Contractantul va lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanclor a caror prezentd pe
santiet este autorizatd si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si
Lucririle (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si preluate de catre Entitatea Contractantd) in
starea de ordine necesard evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane.

- Pe durata de executie a lucririlor Contractantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se
aplicd personalului acestuia, inclusiv legislatia referitoare la angajare, sanitate, securitate in
munci, asistenta sociald asigurand toate drepturile conferite de lege.

- In cadrul propunerii tehnice se va prezenta planul de SSM cu privire la modul de abordare a

activititilor corespunzitoare privind sanatatea si securitatea in muncd, inclusiv modul in care
ofertantul devenit Contractantul va asigura pe toata perioada de executie a lucrarilor obligatiile
legale referitoare la conditiile de munca si protectia muncii.
Contractantul este responsabil pentru mentinerea in bunad stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor, etc. care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii Ordinului de incepere a
Lucrarii pana la data semnarii Procesului-verbal de receptie finala a Lucrarilor.

- Pe parcursul executiei lucrérii, Contractantul:

a) va evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) va depozita in locuri adecvate sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, materiale aflate
in surplus pe santier;

¢) va aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel,
care nu mai sunt necesare.

- Contractantul va participa, prin reprezentantul sau, si intregul personal cheie ofertat, la sedintele

organizate de citre Entitatea Contractantd si Inginer, sau ori de cate ori este convocat de catre
acestia.
Contractantul va intocmi, actualiza, arhiva si preda spre aprobare Dirigintelui de
santier/Inginerului un set complet din documentele Cartii tehnice a constructiei (documente
conforme cu executia), conform Legii nr. 10/1995, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, si a intregului sistem de norme bazat pe aceasta lege.

- Pentru efectuarea receptiei lucrarilor, in conformitate cu prevederile HG 273/1994 privind
aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor cu modificarile si completarile
ulterioare, Contractantul va actualiza proiectulw tehnic de executie la data finalizarii lucrarilor
prin realizarea "planselor post executie / as built" cu ridicari topo in coordonate STEREO 1970,
format scris si electronic (dwg si pdf) si va furniza Cartea tehnica a constructiei dupa cum urmeaza:
a) la receptia la terminarea lucrdrilor - documentatia privind executia;

b) la receptia finala, dupa expirarea perioadei de garantie a lucrarilor de constructii - documentatia
privind urmarirea comportarii in exploatare si interventii asupra constructiei.

14. Elaborarea ofertei

Elaborarea ofertei se face conform cu antemasuratorile puse la dispozitie de Entitatea Contractanta si
realizate in baza articolelor de deviz corespunzatoare indicatoarelor de norme de deviz in vigoare
{devize, oferta, liste cu cantitati de materiale, manopera, utilaj, transport pe structura de devize existenta
in caietul de sarcini),
Proiectul tehnic impreuna cu avizele si documentatiile aferente fac parte integranta din caietul de sarcini.
In acest sens in vederea formularii ofertei au fost atasate pe langa proiectul tehnic si toate avizele obtinute
conform Certificatului de Urbanism si care au fost depuse la Primaria Baia Mare.
Termene de executie: lucrarca de inlocuire a retelei de apa se va realiza in termen de 120 zile de la
ordinu! de incepere a lucrarii si predarea amplasamentului.
Perioada de garantie;
a) minim 36 de luni de la Receptia la Terminarea Lucririlor, atat pentru lucrarile de constructii -
instalatii cat si pentru infrastructura rutiera afectata de lucrare.
b) in perioada de garantie, Contractantul are obligatia, in urma dispozitiei date de Entitatea
Contractanta, de a executa toate lucrarile de reparatie, reconstructie si remediere a viciilor §1 a



altor defecte aparute pe perioada de garantic a lucrdrilor, pe cheltuiala proprie in termenul
comunicat de Entitatea Contractanta.

¢) incazul in care Contractantul nu executa lucrarile prevazute la punctul b) la maxim doua solicitari

ale Autoritatii Contractante, aceasta este indreptititd sd emita pretentii asupra garantiei de buna
executie iar in situatia in care aceasta nu este suficienta, Contractantul este obligat si deconteze
aceste cheltuieli.

15. Garantia de buna executie

Garantia de buna executie se constituie in termen de § zile lucratoare de la data semnarii contractului va
fi in cuantum 5% din pretul contractului, fara TVA.

Forma de constituire a garantiei de buna executie a contractului; conform art. 46 din HG nr. 394/2016
coroborat cu art 164 alin 4 din Legea 99/2016 cu modificarile si completarile aduse de OUG
136/05.10.2022.

16. Modalitati de plata si penalitati

Pentru executia lucrdrilor:

a. Achizitorul se obliga sd receptioneze si sa plateasca lucrarile executate daca acestea corespund

calitativ si cantitativ prevedenlor documentatiei de atribuire, ofertei si legilor in vigoare si a fost
finalizata procedura de receptie a serviciilor si/sau a lucririlor.

. Lucrérile partiale/finale executate vor fi decontate pe baza verificarii si certificdrii de cétre

reprezentantii achizitorului (respectiv diriginti de santier sau alte persoane desemnate in acest
sens de achizitor) a situatiilor de plata insotite de documentele justificative aferente, avandu-se
in vedere doar lucrarile efectiv (real) executate si calitatea acestora.

Factura va fi emisa dupé aprobarea situatiilor de platad de catre supervizor (diriginte de santier g1
reprezentanti ai beneficiarului) insotite de documentele justificative aferente.

Daca in urma controalelor efectuate de cétre organele abilitate, potrivit legii, se constatd ca
Executantul a incasat sume necuvenite de la beneficiar, executantul are obligatia s restituie in
timpul controlului si inainte de sesizarea organelor competente aceste sume, inclusiv penalitatile,
daune interese, majorarile, dobénzile aferente stabilite prin actele de control. Achizitorul va
factura aceste sume, iar Contractantul este obligat sd achite sumele incasate in plus, cat gi
foloasele necuvenite in termen de 3 de zile de la primirea facturii, in caz contrar, achizitorul va
formula actiune in instanta prin care pretinde recuperarca sumelor incasate.

Plata facturii se realizeaza cu ordin de plata, in termen de 30 de zile de la acceptarea la plata a facturii
emisé de catre Contractant.
Penalitati de intarziere:

suportate de entitatea contractanta pentru neplata facturilor in termen: 0,01% pentru fiecare zi
de intarziere, din sumele restante.

suportate de furnizor pentru obligatiile neexecutate la termenele prevazute in contract: 0,01%
pentru fiecare zi de intarziere, din valoarea obligatiilor neexecutate.

Coordonator Activitati,
ing.Iepan Dgn

Sef Serviciti Tehnic,
ing.Uta Vasile
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