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1. Introducere

Prezentul Caiet de Sarcini stabileste conditiile tehnice minimale si obligatorii care trebuie sd fie
indeplinite de Executant in vederea contractérii executiei de lucréari pentru investitia: ,,Reabilitare retea
de alimentare cu apa strada Banatului, municipiul Baia Mare, judetul Maramures”.

in cadrul acestei achizitiei. Vital S.A. indeplineste rolul de Entitate Contractanta, respectiv Achizitor in
cadrul Contractului.



2. Informatii despre Entitatea Contractanti

Denumire oficiala: Vital S.A.

Adresa: strada Gheorghe Sincai, nr. 21, Baia Mare, jud.Maramures

Tel: 0262 211 824/ 0202 215 150; Fax: 0262 215 153

E-mail: achizitii@vitalmm.ro

Site: https://vitalmm.ro/

VITAL SA este operator regional de servicii publice de alimentare cu apa si canalizare in judetul
Maramures.

3. Informatii despre beneficiile anticipate de catre Entitatea Contractanta

Prezenta investitie are scopul de a reabilita reteaua de distributie a apei potabile precum si a
bransamentelor aferente de pe strada Banatului, municipiul Baia Mare, judetul Maramures, atingandu-
se astfel urmatoarele obiective:

- eliminarea pierderilor de apa;

- eliminarea cheltuiclile de exploatare pentru materiale si resurse umane datorita avariilor;

- eliminarea disconfortului creat abonatilor prin opririle repetate pentru remedierea avariilor,

- asigurarea calitatii serviciului de alimentare cu apa in parametrii normali;

4. Amplasare/localizare

Lucrarile se vor executa pe domeniul public in intravilanul Municipiului Baia Mare, Jud. Maramures,
pe strada Banatului si in zona adiacenta.

5. Situatia existenta

Tronsonul ce urmeaza a fi reabilitat aferent strazii Banatului si zonei adiacente este realizat din conducte
de azbociment Dn 150mm si face parte din inelul de alimentare dintre stazile V.Alecsandri si Bd.Regele
Ferdinand. Tronsonul de conducta in lungime de 225m porneste din caminul de vane (acoperit cu asfalt)
amplasat in spatele blocurilor cu nr.93 si 95 de pe str.Vasile Alecsandri si se continua prin spatele
blocurilor nr.3, 5 si 7 de pe str. Melodiei pana in caminul de vane existent in spatele blocului cu nr.106
de pe Bd.Regele Ferdinand.

Reteaua de distributie a apei potabile este pozata pe domeniul public al municipiul Baia Mare si are
urmatoarele caracteristici:

- conducta apa din tub Azbo Dn i50mm 225ml
- 22 buc bransamente apa in lungime totala de 396ml
- camine de vana 2 buc
- hidrant subteran Dn 80 mm | buc

Bransamentele de apa existente sunt realizate din teava de plumb de presiune, teava de otel si PEHD.
Caminele de apometru sunt echipate cu contoare pentru fiecare imobil si unele sunt prevazute cu
contorizari individuale la nivel de apartament.

Reteaua este echipata cu hidranti subterani care sunt acoperiti cu asfalt sau macadam.

Presiunea apei in retea este de 2,0 — 2,5 bar.

Reteaua de distributie a apei potabile existenta are durata normala de functionare depasita, avand o
vechime de peste 50 de ani.

6. Informatii privind activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini:

Prezenta investitie urmaresie reabilitarea retelei de distributie apei potabile prin inlocuirea conductelor,
bransamentelor si a hidrantilor de incendiu.

Lungimea retelei de distributie si a bransametelor de apa proiectate este :
Retea alimentare cu apa:




- conducta apa PE-HD, SDR17, Pnl0 bar, Dn 180 mm L= 240 ml

Bransamente alimentare cu apa :
- bransament apa PE-HD, SDR 7, Pn10 bar, Dn 32 mm L= 38ml
- bransament apa PE-HD, SDR17, Pn10 bar, Dn 40 mm L= 49 ml
- bransament apa PE-HD, SDR17, Pn10 bar, Dn 50 mm L= 38ml
- bransament apa PE-HD, SDR17, Pn10 bar, Dn 63 mm L= i10ml
- bransament apa PE-HD, SDR17, Pnl0 bar, Dn 110 mm L= 14ml
- bransament _apa PE-HD, SDR17. Pnl0 bar, Dn 160 mm L= 17ml

Total L=266 ml
Pe traseul retelei de alimentare cu apa s-au prevazut :
- camin de vana proiectat I buc
- camin de vane reabilitat 1 buc
- hidrant subteran Dn 80 mm 1 buc

Conducta de alimentare cu apa va fi realizata din teava de polietilena de inalta densitate tip PE-HD,
SDR 17, Pnl10 bar cu diametrul Dn 180mm.

Bransamentele de apa proiectate se vor realiza din teava de polietilena de inalta densitate tip PE-HD,
SDR17, Pnl10 bar cu diametrul Dn 32 - 160mm.

Pozitia caminelor de apometre existente nu se modifica, iar contoarele de apa rece existente, nu se
schimba.

In spatele blocurilor cu nr.93 si 95 de pe str.Vasile Alecsandri se va construi un camin de vane nou
proiectat CVpr echipat cu vana de linie, pentru manevra si control.

In caminul de vana existent in spatele blocului cu nr.106 de pe Bd.Regele Ferdinand se vor inlocui toate
piesele existente in camin.

Caminele de vane existente vor fi curatate, reparate si se vor inlocui instalatiile hidraulice.

Conform HG 766/97 reteaua de distributie a apei potabile se incadreaza in categoria de importanta “C”
{constructii de importantd normald).

Din punct de vedere al duratei de exploatare, lucrarea este definitiva si secundara. in conformitate cu
tabelul 13, constructiile si instalatiile hidrotehnice definitive, secundare de categoria 2, se incadreazi in
clasa de importanta IlI.

Obiectul contractului ce rezultd din aceastd procedura este executia tuturor lucrdrilor incluse in
Proiectul Tehnic, Specificatii si Piesele Desenate din Caietul de Sarcini si includ:

1. realizarea tuturor activitatilor sau lucrarilor provizorii necesare pentru pregatirea santierului, sau
oricaror autorizatii necesare Contractantului de la autoritdtile competente pentru executarea
lucrdrilor si realizarea activitdtilor $i lucriirilor temporare. Revine in sarcina constructorului
obtinerea de la Primaria Municipiului Baia Mare a autorizatiei de spargere a sistemului rutier si
zonelor verzi, precum si a oricaror alte avize si/sau acorduri, ulterioare autorizatiei de construire,
necesare pentru executarea lucrarilor.

2. achizitionarea tuturor materialelor si a produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor
si echipamentelor necesare pentru executia lucrérilor. In lucrarile de infrastructura apa canal sunt
acceptate numai materialele care sunt conforme cu prevederile Hotararii nr. 668 din 13
septembrie 2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pentru
constructii, cu completarile si modificarile ulterioare si a Ordinului nr. 275 din 26 martie 2012
privind aprobarea Procedurii de reglementare sanitard pentru punerea pe piatd a produselor.
materialelor, substantelor chimice/amestecurilor si echipamentelor utilizate in contact cu apa
potabila, cu completarile si modificarile ulterioare.

3. transportul la santier a oricaror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a oricérui
mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

4. executia lucrarilor de constructii, instalatii, montaj conform specificatiilor tehnice, precum si a
lucrarilor de aducere la starea initiala a terenului afectat;
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13.

se va avea in vedere asigurarea conditiilor de coexistenta cu celelalte retele de utilitati existente
din zona. In timpul lucrarilor constructorul va asigura continuitatea neintrerupta a serviciului de
alimentare cu apa, cat si asigurarea traficului auto si pietonal din zona. Toate avariile rezultate in
urma executarii lucrarilor, inclusiv la celelalte utilitati existente in zona, vor fi remediate prin
grija si pe cheltuiala constructorului. Cuplarea la reteava de distributie se va face in baza unui
program acceptat de Agentia Baia Mare a VITAL SA, astfel incat intreruperea serviciului de
alimentare cu apa sa se realizeze in cea mai scurta durata de timp si la ore cu consum minim.
Refacerea suprafetelor afectate de executia lucrarilor se va realiza conform Regulament privind
,Conditiile de executie a lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul
public si/sau privat al municipiului Baia Mare”.

teste solicitate prin legislatia si reglementirile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in
constructii;

intretinerea normald si extraordinard a lucrarilor pand la predarea acestora citre Autoritatea
Contractanta;

activitati si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional, demontarea
si indepartarea oricdror lucrdri sau activitati provizorii;
pregitirea oricirei documentatii necesare Contractantului

pentru executia lucrarilor

. documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnica a constructiei, inclusiv planuri post-

executie si documentarea instructiunilor de exploatare (dupa caz), format scris si electronic (dwg
si pdf);

. testare si punere in functiune;
12.

monitorizarea functionarii si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe
parcursul Perioadei de garantie/ Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar;
remedierea tuturor defectelor aparute in Perioada de garantie.

7. Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucririlor

Lucrarile se vor executa conform Proiectului Tehnic nr. 186 / 2026 - ,,Reabilitare retea de alimentare cu
apa strada Banatului, Municipiul Baia Mare, judetul Maramures” elaborat de Vital SA.

La data prezentei au fost depuse documentatiile tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de Construire de
ta Primaria Municipiului Baia Mare, urmand ca ordinul de incepere a lucrarilor sa fie dat in urma
incheierii contracului de lucrari, conditionat de emiterea Autorizatiei de Construire.

Pentru lucrarile din cadrul proiectului ce urmeaza a se executa au fost obtinute toate avizele si acordurile
solicitate prin Certificatul de Urbanism nr.1003-24.07.2026 emis de Primaria Municipiului Baia Mare,
dupa cum urmeaza:

I(\:J:t Emitent aviz / acord Tip aviz - nr. data
I | Municipiul Baia Mare Certificat de urbanism nr.1003-24.07.2026
2 | Madacsy [stvan Attila Referat verificator proiect cerinta Saac
nr.148-25.08.2026
3 | Vital SA Aviz definitiv nr.1091-06.08.2026
4 | Municipiul Baia Mare Certificat amplasament 24.07.2026
5 | Municipiul Baia Mare Autorizatie pentru racotduri si bransamente
nr.40567-12.08.2026
6 | Municipiul Baia Mare - Directia Generala Acord favorabil nr.40568-05.08.2026
Dezvoltare Publica si Servicii
7 | Directia Judeteana de Mediu Maramures Clasarea notificarii nr.7516-21.08.2026
8 | Orange Romania SA Aviz
nt.AFO600835/50939/47638/10.08.2026
9 | Digi Romania SA Aviz favorabil conditionat nr.3049837589-
04.08.2026
10 | Delgaz Grid SA Aviz de amplasament nr.215476221-
09.08.2026




11 | Distributie Energie Electrica Romania, Aviz de amplasament favorabil
Sucursala Baia Mare nr.6030260806909-13.08.2026

Proiectul tehnic impreuna cu avizele si documentatiile aferente fac parte integranta din caietul de sarcini.
8. Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant

Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

- toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini;

- deseurile (primare si secundare) sortate corespunzator, cu respectarea in totalitate a procedurilor
privind gestionarea deseurilor,

- perimetrul santierului de lucru eliberat si curdtat de orice echipament, utilaj sau material utilizat
de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

- toate documentaliile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea executiei, pentru
executia, controlul executiei si finalizarea lucririlor, asa cum sunt acestea indicate la paragraful
de mai jos; Contractantul trebuie sa furnizeze Autoritdfii Contractante toate documentatiile
solicitate, inclusiv partea din cartea tehnicd a constructiei (Sectiunea B), planuri post-executie
inainte de semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrérilor.

9, Personalul Contractantului

Contractantul are obligatia de a utiliza numai personal calificat, cu experienta in lucrari similare.
Personalul Contractantului care desfisoard activitati pe santier trebuie sa aplice toate regulamentele
generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici pertinente comunicate
de Entitatea Contractanti. Deasemenea trebuie sa respecte toate cerintele referitoare la protectia,
stguranta si igiena muncii, asa cum sunt precizate in legislatia aferenta.

Personalul Contractantului care opereazi pe santier trebuie si fie usor de recunoscut si este obligat sa
poarte haine cu sigla Contractantului.

Personalul Contractantului care intréd pe santier trebuie si fie autorizat in prealabil. Intrarea si iesirea de
pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

10. Modificdri tehnice

Contractantul executd lucrarile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini.
De reguld si din principiu, pe pericada executiei lucrdrilor nu este permisa nicio modificare tehnica
(modificare sau addugare) a documentatiei de proiectare.

Modificarile vor fi realizate numai cu acordul Autoritdtii Contractante si numai in cazul in care nu sunt
substantiale, in conformitate cu prevederile art. 235 din Legea nr. 99/2016.

11. Informatii referitoare la echipamente puse la dispozitie de Autoritatea Contractanti
- nu este cazul

12, Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Entitatea Contractanti i Contractant

Pe perioada derularii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitatilor in
conformitate cu documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu
regulile si regulamentele existente.
In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie si aiba in vedere:
- informatiile aplicabile realizarii lucrarilor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet de
sarcini, precum si in legislatia aplicabila,
- regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucrari a caror executie fac obiectul Contractului,
ce vor rezulta din prezenta procedura de atribuire.
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Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma ca,
Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile si ca le-a luat in
considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

In cazul in care, pe parcursul derularii Contractului, apar schimbri legislative de naturi sa influenteze
activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul
are obligatia de a informa Autoritatea cu privire la consecintele asupra activititilor sale ce fac obiectul
Contractului si de a adapta activitatea, de la data si in conditiile in care sunt aplicabile.

In cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare, sau au fost modificate,
conform legii, la data depunerii Ofertei, se considera ca regula respectivi este automat inlocuita de noile
prevederi in vigoare, conform legii si ¢ Ofertantul/ Contractantul are cunostintd de aceste schimbdri si
le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucririlor in conditii de maxima securitate
si in deplind conformitate cu legislatia aplicabila, precum si cu respectarea prevederile referitoare la
securitate si sdndtate in munca si controlul calitatii cuprinse in standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri,
aplicabile in speta.

Contractantul va fi tinut deplin responsabil, urmand sa raspunda fatd de Entitatea Contractanta pentru
orice nerespectare sau omisiune a respectarii oricaror prevederi legale si normative aplicabile.

13. Obligatiile principale ale contractantului

Contractantul va fi deplin responsabil pentru indeplinirea tuturor obligatiilor sale conform legislatiei
nationale in vigoare.

- Contractantul va executa Lucridrile in conformitate cu obligatiile asumate si in concordanti cu
graficul de executie.

- Vaindeplini toate cerintele/conditionalitatile impuse prin avizele §i acordurile emise de institutiile
abilitate, care au stat la baza obtinerii autorizatiei de construire pentru executarea Lucririlor.

- Contractantul are obligatia de a asigura forta de munci, materialele, instalatiile, echipamentele si
toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive;

- Lucririle vor incepe dupd emiterea ordinului de incepere a lucrérilor, si incheierea procesului
verbal de predare a amplasamentului.

- Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu
modificarile si completarile uliterioare. Contractantul este obligat sa puna in operd materialele care
indeplinesc conditiile de calitate corespunzitoare si in concordanti cu prevederile normativelor si
STAS-urilor in vigoare si sé prezinte facturi, certificate de calitate, buletine de incercare, etc.

- Contractantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile Entitatii Contractante si ale
Dirigintelui de santier/Inginerului in orice problema, mentionata sau nu in Contract, referitoare la
lucrare. In cazul in care Contractantul considerd ca dispozitiile Entitatii Contractante sunt
nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fird ca obiectiile
respective si il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care
acestea contravin prevederilor legale.

- Contractantul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor fata de reperele date de Proiectant,
precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane
necesare indeplinirii responsabilitétii respective.

- in cazul in care, pe parcursul executiei lucrdrilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile
sau aliniamentul oricdrei parti a lucrdrilor, Contractantul are obligatia de a rectifica eroarea
constatatd, pe cheltuiala sa. Pentru verificarea trasarii de cétre Proiectant, Contractantul are
obligatia de a proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrérilor.

- Contractantul va lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a céror prezen{d pe
santier este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cét acesta este sub controlul séu) si
Lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si preluate de cétre Entitatea Contractanta) in
starea de ordine necesard evitdrii oricarui pericol pentru respectivele persoane.




- Pe durata de executie a lucrdrilor Contractantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se
aplicd personalului acestuia, inclusiv legislatia referitoare la angajare, sinétate, securitate in
munci, asistenta sociala asigurdnd toate drepturile conferite de lege.

- In cadrul propunerii tehnice se va prezenta planul de SSM cu privire la modul de abordare a
activitdtilor corespunzitoare privind sanitatea si securitatea in munca, inclusiv modul in care
ofertantul devenit Contractantul va asigura pe toata perioada de executie a lucrarilor obligatiile
legale referitoare la conditiile de munca si protectia muncii.

- Contractantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrdrilor, materialelor,
echipamentelor, etc. care urmeazi a fi puse in operi, de la data primirii Ordinului de incepere a
Lucririi pana la data semnarii Procesului-verbal de receptie finala a Lucrérilor.

- Pe parcursul executiei lucrarii, Contractantul:

a) va evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) va depozita in locuri adecvate sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, materiale aflate
in surplus pe santier;

¢) va aduna si indeparta de pe santier dardmaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel,
care nu mai sunt necesare.

- Contractantul va participa, prin reprezentantul séu, si intregul personal cheie ofertat, la sediniele
organizate de catre Entitatea Contractantd si Inginer, sau ori de cate ori este convocat de cétre
acestia.

- Contractantul va 1intocmi, actualiza, arhiva si preda spre aprobare Dirigintelui de
santier/Inginerului un set complet din documentele Cartii tehnice a constructiei (documente
conforme cu executia), conform Legii nr. 10/1995, republicati, cu modificarile si completarile
ulterioare, si a infregului sistem de norme bazat pe aceasta lege.

- Pentru efectuarea receptiei lucrarilor, in conformitate cu prevederile HG 273/1994 privind
aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor cu modificdrile si completérile
ulterioare, Contractantul va actualiza proiectului tehnic de executie la data finalizarii lucrdrilor
prin realizarea "planselor post executie / as built" cu ridicari topo in coordonate STEREO 1970,
format scris si electronic (dwg si pdf) si va furniza Cartea tehnica a constructiei dupa cum urmeaza:
a) la receptia la terminarea lucrérilor - documentatia privind executia;

b) lareceptia finala, dupa expirarea perioadei de garantie a lucrérilor de constructii - documentatia
privind urmdrirea comportérii in exploatare si interventii asupra constructiei.

14. Elaborarea ofertei

Elaborarea ofertei se face conform cu antemasuratorile puse la dispozitie de Entitatea Contractanta si
realizate in baza articolelor de deviz corespunzatoare indicatoarelor de norme de deviz in vigoare
(devize, oferta, liste cu cantitati de materiale, manopera, utilaj, transport pe structura de devize existenta
in caietul de sarcini).

Proiectul tehnic impreuna cu avizele si documentatiile aferente fac parte integranta din caietul de sarcini.
In acest sens in vederea formularii ofertei au fost atasate pe langa proiectul tehnic si toate avizele obtinute
conform Certificatului de Urbanism si care au fost depuse la Primaria Baia Mare.

Termene de executie: lucrarea de inlocuire a retelei de apa se va realiza in termen de 120 zile de la
ordinul de incepere a lucrarii si predarea amplasamentului.

Perioada de garantie:

a) minim 36 de luni de la Receptia la Terminarea Lucrarilor, atat pentru lucrarile de constructii -
instalatii cat si pentru infrastructura rutiera afectata de lucrare.

b) in perioada de garantie, Contractantul are obligatia, In urma dispozitiei date de Entitatea
Contractantd, de a exccuta toate lucrdrile de reparatie, reconstructie si remediere a viciilor si a
altor defecte aparute pe perioada de garantie a lucrdrilor, pe cheltuiala proprie in termenul
comunicat de Entitatea Contractanta.

¢) incazul in care Contractantul nu executa lucririle prevazute la punctul b) la maxim doua solicitari
ale Autoritatii Contractante, aceasta este indreptatita sa emitd pretentii asupra garantiei de buna
executic iar in situatia in care aceasta nu este suficienta, Contractantul este obligat si deconteze
aceste cheltuieli.




15. Garantia de buna executie

Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului va
fi in cuantum 5% din pretul contractului, fara TVA.

Forma de constituire a garantiei de buni executie a contractului: conform art. 46 din HG nr. 394/2016
coroborat cu art 164 alin 4 din Legea 99/2016 cu modificarile si completarile aduse de OUG
136/05.10.2022.

16. Modalitati de plata si penalitati

Pentru executia lucrérilor:

a. Achizitorul se obliga sé receptioneze si sd pliteasca lucririle executate daca acestea corespund
calitativ si cantitativ prevederilor documentatiei de atribuire, ofertei si legilor in vigoare i a fost
finalizatéd procedura de receptie a serviciilor si/sau a lucrérilor.

b. Lucrarile partiale/finale executate vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre
reprezentantii achizitorului (respectiv diriginti de santier sau alte persoane desemnate in acest
sens de achizitor) a situatiilor de plata insotite de documentele justificative aferente, avandu-se
in vedere doar lucririle efectiv (real) executate si calitatea acestora.

c. Factura va fi emisa dupi aprobarea situatiilor de plata de cétre supervizor (diriginte de santier si
reprezentanti ai beneficiarului) insotite de documentele justificative aferente.

d. Dacéd in urma controalelor efectuate de citre organele abilitate, potrivit legii, se constatd ci
Executantul a incasat sume necuvenite de la beneficiar, executantul are obligatia sa restituie in
timpul controlului si inainte de sesizarea organelor competente aceste sume, inclusiv penalitatile,
daune interese, majorarile, dobénzile aferente stabilite prin actele de control. Achizitorul va
factura aceste sume, iar Contractantul este obligat sa achite sumele incasate in plus, cét si
foloasele necuvenite in termen de 3 de zile de la primirea facturii, in caz contrar, achizitorul va
formula acfiune in instantd prin care pretinde recuperarea sumelor incasate.

Plata facturii se realizeaza cu ordin de plata, in termen de 30 de zile de la acceptarea la platd a facturii
emisia de citre Contractant.
Penalitati de intarziere:
- suportate de entitatea contractanta pentru neplata facturilor in termen: 0,01% pentru fiecare zi
de intarziere, din sumele restante.
- suportate de furnizor pentru obligatiile neexecutate la termenele prevazute in contract: 0,01%
pentru fiecare zi de intarziere, din valoarea obligatiilor neexecutate.

Serviciu Tehnic,
ing.Orgas Mircea ‘M/\
|
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ing.lepan Dan,

Sef Servit;‘f;u Tehnic,

ing.Uta V;t;'ﬂ%
Director General Adjunct, Director Ecghomic, "
dr.ing.Megea Mircea ec.Stef Lorgdana
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